Conférence Vélo Suisse
Conferenza Bici Svizzera

‘ Aelokonfarenz Schweiz

Planungshilfe Velowegnetzplanung

Pflichtenheft fiir die
Ausschreibung

22.11.2022

Velokonferenz Schweiz
Rechbergerstrasse 1
Postfach 938

2501 Biel/Bienne

+41(0)32 365 64 50
info@velokonferenz.ch
www.velokonferenz.ch



Seite 2

1. Einleitung

Ausgangslage

Mit Inkraftsetzung des Bundesgesetzes iiber Velowege (Veloweggesetz)
werden die Kantone verpflichtet, innert fiinf Jahren ihre Velowegnetze fiir
den Alltag und die Freizeit in behordenverbindlichen Plidnen festzuhalten.
Gesprache mit Planungsverantwortlichen aus den Kantonen ergaben, dass
zum Teil noch Unsicherheiten bestehen, nach welchen Prinzipien und in
welcher Form die Wegnetze geplant und dargestellt werden sollen. Der Bund
kann gemiss Veloweggesetz Grundsitze festlegen, die die Kantone bei der
Planung von Velowegnetzen beachten miissen. Um die Kantone bei ihren
Planungen zu unterstiitzen, beauftragte das ASTRA die Velokonferenz
Schweiz VKS, eine Planungshilfe zu erarbeiten.

Die Velokonferenz Schweiz will ein Planungs- oder Ingenieurbiiro mit der
Erarbeitung der Planungshilfe betrauen. Der Auftrag soll aufgrund der vor-
liegenden Ausschreibung an eine Mitgliedfirma vergeben werden. Es werden
alle Firmen, die Mitglied bei der Velokonferenz Schweiz sind, zu dem Ver-
fahren eingeladen.

Ziele
Die Planungshilfe soll Kantonen und Gemeinden bei der planerischen Fest-
legung der Velowegnetze unterstiitzen. Die Inhalte werden von der Auftrag-
nehmerin, der Velokonferenz Schweiz und dem ASTRA in enger Zusam-
menarbeit definiert. Aus dem Veloweggesetz ergeben sich beispielhaft fol-
gende zu bearbeitende Fragen fiir den Alltags- und den Freizeitveloverkehr
(inkl. Mountainbike):
- Wie miissen Velowegnetze geplant und dargestellt werden?
- Welche Anforderungen miissen Velowegnetzpldne geméss Veloweggesetz
erfiillen?
- Was sind zweckmaéssige Hierarchien von Velowegnetzen?
- Wie sollten die Planungsgrundsitze bei der Netzplanung umgesetzt werden?
- Kohérenz
- Direktheit
- Maschenweite in Abhédngigkeit der geografischen Lage (Stadt, Agglo-
meration, Land)
- Welche Veloparkierungsanlagen gehoren in die Netzplanung?

Die Planungshilfe soll 20 bis maximal 28 Seiten A4 umfassen (inkl. Abbil-
dungen).



Seite 3

2. Leistungsbeschrieb

Es ist eine Planungshilfe Velowegnetzplanung in einer grob gelayouteten

Word-Version zu verfassen. Sie dient als Grundlage zur Erstellung der defi-

nitiven Fassung im ASTRA-Layout sowie fiir die Ubersetzungen in Franzo-

sisch und Italienisch. Alle Endprodukte werden von der Velokonferenz

Schweiz und dem ASTRA erstellt. Die Inhalte der Planungshilfe werden in

enger Zusammenarbeit mit der Velokonferenz Schweiz und dem ASTRA

erarbeitet.

Die grundlegenden Leistungen sind:

- Konzept und inhaltliche Erstellung der Planungshilfe (vgl. nachstehendes
mdgliches Inhaltsverzeichnis)

- Bereitstellen von Grafiken als Vorlage fiir die Reinzeichnung sowie illus-
trierende Fotos; alle als separate Dateien

- Teilnahme an einer Kick-off Veranstaltung, vier Besprechungen mit der
Arbeitsgruppe und einer Echoraum-Veranstaltung. Dokumentieren der
Resultate von Kick-off Veranstaltung und den Arbeitsgruppensitzungen
mit Aktennotizen in Kurzform. Es ist von physischen Besprechungen in
Biel/Bienne auszugehen.

Mogliches Inhaltsverzeichnis mit Angabe des ungefdhren Umfangs:

Kapitel Anzl:lrlll%;ffiltl:ﬁ
Titelblatt 1
Impressum/Vorwort; Inhaltsverzeichnis 2
Ausgangslage und Ziele 2
Netzplanung fiir Alltag und Freizeit 4
Elemente und Vorgehen der Netzplanung 8
Weitere Elemente der Velowegnetze (beispielsweise Veloparkierung) 4
Anhang; Grundlagen, Literatur 2
Deckblatt hinten 1
Total ca.24

Wichtige Grundlagen sind das Bundesgesetz iiber Velowege, das Handbuch
«Planung von Velorouten» des ASTRA und SchweizMobil von 2008 sowie
eine aktuelle Fassung der Grundnorm Veloverkehr (zur Zeit in Uberarbei-
tung). Die Norm wird der Auftragnehmerin zu Beginn der Arbeiten zur Ver-
fligung gestellt. Als Referenz fiir den Umfang und die Darstellung dient das
Grundlagendokument "Velobahnen" des ASTRA und der Velokonferenz
Schweiz von 2015.
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3. Projektorganisation

Projektleitung
Daniel Sigrist (Geschafsleiter VkS) Echoraum

Projektsteuerung

Arbeitsgruppe

Auftragnehmerin
Expert/in ...
Expert/in ...
Expert/in ...
Expert/in ...
Expert/in ...

Arbeitsgruppe
Cindy Freudenthaler, VizePrasidentin VkS
Raphael Knuser, Vorstand VkS
Fabian Schwab, Vorstand VkS
Lukas Stadtherr, VkS/SchweizMobil
Urs Walter, ASTRA
Daniel Sigrist, VkS

Auftragnehmerin
vakant

Aufgaben der Gremien

- Projektleitung: Verantwortlich fiir Finanzen und Termine; Organisation des
Echoraums

- Arbeitsgruppe: Verantwortlich fiir den Inhalt, Mitarbeit bei der Erarbeitung
des Inhalts, enge Zusammenarbeit mit der Auftragnehmerin

- Echoraum: Qualitétssicherung, fachliche Konsolidierung, gewdéhrleisten
einer breiten Abstiitzung

- Auftragnehmerin: Erarbeitung des Inhalts gemass Leistungsbeschrieb

4. Offerte

Das Kostendach betragt CHF 40'000.- inkl. Nebenkosten und MWST. Die

Offerten werden aufgrund der in Kapitel 6 formulierten Kriterien bewertet.

Abzugeben sind folgende Dokumente:

- Motivationsbeschrieb (max. 1 Seite A4)

- Auftragsanalyse und Gliederungsvorschlag der Planungshilfe (max. 2 Sei-
ten A4)

- Bezeichnen der Arbeitsschritte und deren ungefiahrer Aufwand in CHF
(max. 1 Seite A4)

- Bearbeitungsteam und Angabe der Schliisselpersonen; CV und Referenzen
der Schliisselpersonen (total max. 2 Seiten A4)

- h-Ansatz der Beteiligten; Aufteilung der h auf die Schliisselpersonen (max.
1 Seite A4). Es wird erwartet, dass die Schliisselpersonen an den Veranstal-
tungen personlich teilnehmen.

Layout und Ubersetzung der Planungshilfe sind nicht Bestandteil des Auf-
trags. Der Echoraum wird von der Geschéftsstelle VkS organisiert (inkl. Do-
kumentation).
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5. Termine

- 2. Hilfte Januar 2023: Beginn der Arbeiten

- Donnerstag 26.01.2023 14:00: Kick-off Veranstaltung in Biel/Bienne

- 29. Miérz 2023: erste Planungsgrundsitze sind geklirt fiir Fachstellenta-
gung des ASTRA und SchweizMobil zur Umsetzung des Veloweggesetzes

- Mai 2023: Echoraum (80%-Version liegt vor)

- Juni/Juli 2023: inhaltliche Uberarbeitung (Layout und Ubersetzung durch
VKS/ASTRA)

- August 2023: Fertigstellung der Planungshilfe

6. Formelles und Auftragsvergabe

Auftraggeberin ist die Velokonferenz Schweiz (VkS). Der Auftrag wird ge-
méss dem Reglement der VkS zur Auftragsvergabe vom 05.04.2022 (Link)
und den nachstehend aufgefiihrten Bewertungskriterien vergeben. Zur Of-
fertstellung werden alle Firmen, die Mitglied bei der Velokonferenz Schweiz
sind, eingeladen. Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften ist erlaubt. Offer-
ten konnen auf Deutsch und Franzosisch eingereicht werden, die Ausschrei-
bung ist ebenfalls in beiden Sprachen erhiltlich. Die Offerten sind aus-
schliesslich per Mail einzureichen an: info@velokonferenz.ch. Der Eingang
wird per Mail bestétigt.

Terminplan

- Information per Mail; download Pflichtenheft: 23.11.2022

- Eingabefrist: 16.12.2022 (spiter eingehende Offerten werden nicht zuge-
lassen)

- Auftragsvergabe: 23.12.2022

Befangenheit

An der Teilnahme an der Ausschreibung sind nicht zugelassen:

- Personen oder Biiros, die an der Vorbereitung und Organisation des Verfah-
rens sowie an der Unterstilitzung und Ausarbeitung der Ausschreibungsun-
terlagen beteiligt waren

- Mitglieder des Vorstandes der Velokonferenz Schweiz

Gewichtung und Bewertung

Die Offerten werden von der Arbeitsgruppe und der Projektsteuerung nach
folgenden Kriterien gewichtet:

- Motivationsbeschrieb: 20 %

- Auftragsanalyse und Gliederungsvorschlag der Planungshilfe: 40 %

- Bearbeitungsteam und Referenzen der Schliisselpersonen: 30 %

- h-Ansatz der Beteiligten; Aufteilung der h auf die Schliisselpersonen: 10 %

Jedes Bewertungskriterium wird geméss einer Skala vom 0 - 5 von der Ar-
beitsgruppe nach folgenden Kriterien bewertet:

0 nicht beurteilbar

1 unvollstindig

2 ungentigend


https://www.velokonferenz.ch/de/ueber-uns/organisation/reglemente
mailto:info@velokonferenz.ch

3 durchschnittlich
4 gut
5 sehr gut

Der Beschluss iiber die Vergabe wird vom Vorstand der Velokonferenz
Schweiz aufgrund des Antrags der Arbeitsgruppe gefasst.
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